

## 31E-

<b>AVTALE MELLOM BYGGHERRE OG BYGGHERRENS REPRESENTANT</b> (i hht. Byggherreforskriften § 16)	<b>Dato:</b>  <b>Antall vedlegg:</b>
Fortum Oslo Varme AS, heretter kalt byggherre har inngått følgende avtale med ..... heretter kalt byggherrens representant	
<b>Prosjektleder, Fortum Oslo Varme:</b>	.....
<b>Totalentreprenørens representant (og byggherrens representant):</b>	.....
<b>Koordinator for prosjekteringsfasen (KP)</b>	.....
Byggherren har kontrahert ovennevnte prosjekt som totalentreprise og overdrar det operative gjennomføringsansvaret til Totalentreprenøren, heretter kalt byggherrens representant.	
<b>Byggherrens representant er ansvarlig for:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• å sende inn <b>Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet</b>, i hht. Byggherreforskriften § 10 (dersom arbeidet varer utover 30 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 500 dagsverk).</li> <li>• At det utpekes <b>SHA-koordinator Prosjektering</b> i hht. Byggherreforskriften § 13, 14 og 15.</li> <li>• at det iverksettes <b>Forebyggende Tiltak</b> iht. § 9 i Byggherreforskriften, herunder utarbeidelse av riggplan</li> </ul>	
Byggherren utarbeider SHA-plan. Byggherrens representant bidrar med organisasjonsplan og framdriftsplan. Ansatt hos byggherren er koordinator for utførelsesfasen.	
..... sted, dato	
..... for Byggherre Fortum Oslo Varme AS	..... for Byggherrens representant